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a továbbiakban együtt: Szerződő Felek között, a mai napon a következő feltételekkel:

1. A Megrendelő a Vállalkozó ajánlata alapján megrendeli. a Vállalkozó pedig elvállalja a
Jászjákóhalma, Szent Erzsébet Sétány zöldterületi rehabilitációja tárgyú kivitelezési munkát.

Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap (továbbiakban EMVA) támogatás felhasználás
szabályairól szóló 23/2007.(IV.17.) FVM rendelet, valamint az EMVA a falumegújításra és
fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes szabályairól szóló 135/2008 (X. 18) FVM rendelet
alapján I. osztályú minőségben.

Felek megállapodnak. hogy minden, ajelen szerződésben meghatározott munka teljesítéséhez
szükséges anyagot Vállalkozó köteles biztosítani.

2. Vállalkozási díj
Szerződő Felek megállapodnak abban. hogy a Vállalkozót — szerződésszerű teljesítés esetén -

az alábbi összegű vállalkozói díj illeti meg: 17.926.000.- Ft. azaz
Tizenhétmillió-kilencszázhuszonhatezer forint) + AFA

A vállalkozói díj tartalmazza a Szerződés teljesítésével kapcsolatos valamennyi költséget, a
Vállalkozó által a jelen Szerződés alapján teljesített valamennyi szolgáltatás ellenértékét
(ideértve különösen a vállalt feladatok mennyiségileg és minőségileg maradéktalan
teljesítésével összefiggésben felmerülő valamennyi közvetlen és közvetett munka költségét. a
munkavégzés költségeit. beleértve a gépek. eszközök használatával. illetve alvállalkozók
igénybe vételével kapcsolatos esetleges költségeket, valamint a Vállalkozó által biztosított
valamennyi anyag költségét stb.).

A vállalkozási szerződés kötelező melléklete a közbeszerzési ajánlatban benyújtott beárazott
költségvetés, valamint a megfelelő felelősségbiztosítási szerződés megkötését igazoló dokumentum.

3. A munka elvégzésének átadás-átvételi jegyzőkönyvvel igazolt teljesítési határideje: A munkaterület
átadását követően 98. nap. 2010. május 16.



Az építési napló beszerzése, vezetése. valamint a jogosult betekintés lehetővé tétele, illetve a
jogosulatlan betekintés kizárása Vállalkozó kötelezettsége.

Megrendelő a 135/2005. (VII. 14.) Kormányrendelet 3. (1) bekezdése alapján az építési
naplóhoz kötelezően csatolandó — rendelkezésére álló — mellékleteket és adatokat

Vállalkozónak jelen szerződés aláírásával egyidejűleg átadta. Ezen mellékletek és adatok átvételét
Vállalkozó jelen szerződés aláírásával igazolja. Vállalkozó köteles a rendeletben foglaltakat
maradéktalanul betartani. Amennyiben e rendelet alapján további mellékletek vagy
adatok csatolása vagy átadása lenne szükséges Vagy válna szükségessé, Vállalkozó köteles ezen
mellékletek vagy adatok átadását Megrendelőtől megfelelő határidővel megkérni.

8. A Vállalkozó ajogszabályban meghatározott felelősséget és szavatosságot vállal az általa
végzett munkáért, és a végzett szolgáltatásokért, ideértve az esetleges alvállalkozói és
beszállítói teljesítéseket is.

Vállalkozó és a Vállalkozónak minden munkavállalója, alvállalkozója (adott esetben) a jelen
Szerződésben vállalt munkát a Megrendelő érdekkörében és javára végzi. ezért kötelesek a
Megrendelőérdekeit elvárható gondossággal képviselni a Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó
bármelytevékenység során.

9. A munkavégzés során a közművekben. Vagy bármely harmadik személynek okozott árokért
Vállalkozó felel. Vállalkozó köteles Megrendelőt a felmerülő igények, követelések alól mentesíteni.
Vállalkozó köteles a munkaterületet műszakilag, minőségileg, esztétikailag és az érintett harmadik fél
számára megfelelő módon helyreállítani.

10. Megrendelő a szerződéstől — kárának teljes körű megtérítésére vonatkozó igényének érvényesítése
mellett — elállhat, ha a Vállalkozó több alkalommal, minőségi hibával teljesít és
a hibákat a Megrendelő figyelmeztetése ellenére sem javítja ki haladéktalanul, vagy a kivitelezés
megvalósuló műszaki színvonala a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti, vagy
nem felet meg a szerződés mellékletében meghatározottaknak.

11. Hibás teljesítés esetén a vállalkozó köteles a hibák kijavítását a kitőzött ésszerű határidőn
belül elvégezni. Ez esetben a megrendelő az átadást a hibák kijavítását követően zárja le.

12. Ha a megrendelő az átvételi eljárás során az átvétel megtagadására okot adó hibát észlel, az átvételt
megtagadhatja. A vállalkozó a hiba kiküszöbölését követően ismét felajánlja a munkát átvételre. A
vállalkozó a hibát köteles saját költségére kijavítani.

13. Megrendelő a Ptk. 316. -a alapján fenntartja a szerződésszegésből eredő igényei érvényesítésének
jogát arra az esetre is, ha a teljesítést a szerződésszegésről tudva elfogadta és
igényét nem jelentette be azonnal.

14. Jelen szerződést a Felek közös megegyezéssel, írásban inódosíthatják.

15. A Szerződő Felek kötelezik magukat arra, hogy a jelen szerződés előkészítésével, megkötésével és
teljesítésével kapcsolatban tudomásukra jutott valamennyi adatot és információt üzleti titokként
kezelnek annak ismeretében. hogy e kötelezettség megsértése esetén a hatályos jogszabályoknak
megfelelő polgári jogi és büntetőjogi következmények alkalmazhatók.



II. mérföldkő:

Második kifizetési kérelem benyújtása: 2010.07.01 — 2010.07.3 1A második végszámlát legkorábban
június 15 -ig legkésőbb 2010. július 10 —ig kell benyújtani.

A számla maximális összeg a teljes beruházás bruttó költségének 50 % -a lehet. Ajánlatkérő előleget
nem fizet.

5. A szerződés teljesítése során a felek képviselői:

A Megrendelő képviselője: itj Lukácsi Pál
muszaki ellenore LJ kL C

‘C
A Vállalkozó képviselője:
Felelős építés vezető:
Buck Miklós
5100 Jászberény, Szent Imre herceg u. 6

FVM: „E”

A Megrendelő képviselői csák a Vállalkozó fent megjelölt képviselőinek adhatnak telefonon
vagy szóban utasítást a kivitelezéssel kapcsolatosan. Egyébként minden közlés az építési
naplóban való bejegyzéssel történik.

A Megrendelő érdekkörében felmerülő, tartósan érvényesülő, előre nem látható
akadályoztatás esetén a Vállalkozó az építési naplóban köteles az akadályt rögzíteni.

6. A Megrendelő, illetve megbízottja a jelen Szerződésben meghatározott, a Vállalkozó által vállalt
szolgáltatások megfelelő teljesítését adatok, bizonylatok, egyéb szükséges dokumentációk bekérése
útján és helyszíni szemlével is jogosult — Vállalkozó előzetes értesítése mellett és tevékenysége
késleltetése nétkül — bánnikor ellenőrizni. A Vállalkozó az ellenőrzést mindenben köteles segíteni,
illetve biztosítani az ellenőrzés lehetőségét az
esetlegesen igénybevett egyéb közreműködővel szemben is.

7. A Vállalkozó a munka megkezdésétől annak befejezéséig építési naplót vezet.

Vállalkozó az 51/2000. (V11I.9.) FVM-GM-KÖVÍM együttes rendeletben foglaltak szerint
építési napló vezetésére köteles. Az Epítési Naplót az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap
társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairólszóló 23/2007.
(IV. 17.) FVM rendelet 30. (7) bekezdése alapján építési beruházás esetén építési műszaki ellenőr
alkalmazása. vatamint építési napló vezetése akkor is kötelező, ha a beruházás nem építési engedély
köteles. Amennyiben az építési naplónak tartalmaznia kell a támogatás felhasználásának jogszerűsége
megállapításához szükséges adatokat.

Az építési napló három példányos. melyből egy példány a Vállalkozót, egy a Megrendelőt illeti meg, a
harmadik példány pedig az építési naplóban marad. Az építési naplóba annak első oldalától utolsó
oldaláig folyamatosan kell írni. betelte esetén újat kell nyitni, és az egyes köteteket folyamatos
sorszámozással kell ellátni, kötet szám és hivatkozás megjelöléssel. Az építési naplót a munkavégzés
teljes időtartama alatt. a munkaterületen, a Megrendelő számára szabadon hozzáférhető helyen kell
tartani.



Szerződő Felek megállapodnak. hogy késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó naponta a bruttó
vállalkozási díj 0,1 %-ának megfelelő összegű kötbért köteles fizetni, illetve Megrendelő jogosult azt a
Vállalkozónak bármilyen jogcímen fizetendő összegből levonni, továbbá Megrendelő a késedelemmel
összefiiggésben felmerült kötbért meghaladó kárát is jogosult érvényesíteni. Kötbér fizetések nem
befolyásolják a Vállalkozó kötelezettségeit.

Meghiúsulási kötbért kell fizetni, ha a szerződés ajánlattevő érdekkörében felmerült okból hiúsul meg. a
meghiúsulási kötbér a nettó bekerülési költség 7 %-a.

4. Fizetési feltételek

4.1 .Ajánlatkérö előleget nem fizet.

4.2. A Vállalkozó az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában
megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM
rendelet 30. (10) bekezdése alapján az elszámolni kívánt számlához az Epítési Normagyűjtemény
szerinti bontású számlarészletezőnek is rendelkezésre kell állnia

4.3. Vállalkozó a vállalkozói díjról a teljesítés Megrendelő által — átadás-átvételi eljárás keretében -

történő átvételét és a hibátlan teljesítés igazolását (Teljesítés Igazolás kiadása) követően bocsáthat ki
számlát.

4.4 Általános fizetési és jótállási feltételek:

A számlát az önkormányzat 60 napon belül, átutalással egyenlíti ki, a kifizetés feltétele az EMVA
támogatás felhasználás szabályai szerint kiállított és a kifizetési kérelem alapján részletezett számla,
számla részletező és teljesítés igazolás.

Vállalkozó a Megrendelő igényeinek megfelelően, illetve a vonatkozó szabványok és
előírások betartásával köteles teljesíteni. A Vállalkozó 60 hónapos időtartamra jótállást vállal
az általa végzett munkáért, leszállított árukért és a végzett szolgáltatásokért, ideértve az
esetleges alvállalkozói és heszállítói teljesítéseket is.

4.5. A beruházás EMVA támogatásból valósul meg. A számlázáskor, és teljesítési határidők
számításakor figyelembe kell venni a kifizetési kérelmek benyújtására rendelkezésre álló időszakokat.

A támogató hatóság várhatóan 60 napon egyenlíti ki a benyújtott kifizetési kérelmet.

A vállalkozó az alábbi számlázási és teljesítési határidőkkel bocsáthat ki számlákat:

I. mérföldkő.

Első kifizetési kérelem benyújtása: 2010.04.01. — 2010.04.30.
Az első részszámlát legkorábban március 15 -ig, legkésőbb 2010. április 10 —ig lehet benyújtani. A
számla maximális összeg a teljes beruházás bruttó költségének 50 % -a lehet.



16. Megrendelő a szerződéstől bármikor jogosult elállni azzal, hogy ebben az esetben a kizárólag a
készültségi fok alapján ténylegesen felmerült, igazolt vállalkozói költségeket köteles megtéríteni.

17. Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges szakértelemmel és erőforrásokkal
rendelkezik.

18. A Szerződő Felek képviselői jelen szerződés aláírásával kijelentik és igazolják, hogy a jelen
Szerződés megkötéséhez és az ebben foglalt kötelezettségvállaláshoz szükséges, a társasági
szerződésben, illetőleg alapító okiratban előírt felhatalmazással rendelkeznek.

19. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. előírásai az irányadóak, így különösen, de
nem kizárólagosan a Vállalkozási szerződésre, illetve a hibás teljesítés és késedelmes teljesítés esetére
vonatkozó szabályok tekintetében.

20. A Szerződés kötelező mellékletei:

1. A KÉ-!:.. számú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó ajánlat.
2. Megfelelő felelősségbiztosítási szerződés megkötését igazoló dokumentum.

Szerződő Felek jelen szerződést a kölcsönös értelmezést és magyarázatot követően, mint akaratukkal
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írják alá.
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Vállalkozó


